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Zaproszenie do złożenia oferty 

 

 Urząd Gminy  w Lipinkach Łużyckich  ul. Główna 9  zaprasza do złożenia oferty na 

świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego  nad zadaniem pn. „Przebudowa i 

rozbudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej – Gminne przedszkole w 

Lipinkach Łużyckich” 

 

w zakres zadnia wchodzi: 

 

 nadzór inwestorski w zakresie wymaganym w przepisach ustawy Prawo budowlane  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 695) 

 koordynacja czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 i 27 ustawy Prawo 

Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 695) 

 Współdziałanie z Zamawiającym na każde jego żądanie oraz przygotowywanie wszelkich 

niezbędnych pism, protokołów, uzgodnień i innych niezbędnych dokumentów, 

 Reprezentowanie Zamawiającego wobec władz, urzędów i partnerów procesu inwestycyjnego, 

 Dokonywanie obowiązujących Inwestora uzgodnień i dopilnowanie dokonania właściwych 

uzgodnień przez innych partnerów procesu inwestycyjnego z Państwową Inspekcją Ochrony 

Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą 

Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego itp., 

 Opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu zagrożeń jakie mogą powstać w toku realizacji 

inwestycji, wynikających z warunków umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub 

wskazanych przez Zamawiającego, 

 Współpraca z Wykonawcą przy opracowaniu harmonogramów rzeczowo – finansowych 

związanych z realizacją inwestycji, 

 Kontrola przebiegu realizacji inwestycji – zarówno w aspekcie czasowym jak i finansowym 

(harmonogram), a w szczególności przeciwdziałanie we właściwym czasie możliwym 

zagrożeniom dla prawidłowego przebiegu procesu w dziedzinach takich jak np. przestrzeganie 

harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz planowanych terminów oraz prawidłowości 

realizacji zawartego Kontraktu z wykonawcą robót budowlanych, 

 Prowadzenie systematycznej koordynacji ogólnej budowy, 

 Odpowiednio do zawartej umowy i obowiązujących przepisów – pozyskanie od uczestników 

biorących udział w realizacji inwestycji wymaganej kompletnej dokumentacji powykonawczej 

i techniczno – prawnej (atesty, certyfikaty itp.) oraz przekazanie jej Zamawiającemu do dnia 

odbioru inwestycji, 

 Bieżące rozliczanie inwestycji, 

 Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od 

uczestników biorących udział w realizacji inwestycji, odszkodowań lub kar umownych za 

nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, 

 Prowadzeniu w imieniu Zamawiającego pełno branżowego nadzoru inwestorskiego: 

a) nad zgodnością realizacji robót i dostaw z zasadami sztuki budowlanej oraz  

z obowiązującą dokumentacją, 



b) nad przestrzeganiem prawa (w szczególności Prawa Budowlanego) oraz zasad 

bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym bhp i ppoż), 

c) nad jakością robót (egzekwowanie od wykonawców odpowiedniego poziomu jakości) 

oraz zgodności zastosowanych na budowie materiałów ze złożoną ofertą, 

 Dokonywanie odbiorów technicznych robót i dostaw we wszystkich fazach  

(w szczególności przed zakryciem lub przekazaniem do użytkowania), akceptowanie stanu 

zaawansowania robót i płatności dla Wykonawcy, opracowywanie oraz przekazywanie 

Inwestorowi przejściowych i ostatecznych świadectw płatności i niezbędnych dokumentów do 

uruchomienia finansowania inwestycji w granicach wynagrodzenia Wykonawcy; 

 Uczestnictwo we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez instytucje uprawnione do 

ich przeprowadzenia, 

 Rozliczenia finansowe z Wykonawcami, przyjmowanie, kontrolowanie właściwego 

wykonania prac i akceptowanie wystawionej przez wykonawcę na Inwestora faktury: 

 Przestrzeganie terminów przystępowania do sprawdzania zakresu prac podlegających 

odbiorowi, zafakturowaniu, 

 Udział w przeglądach gwarancyjnych organizowanych w okresie rękojmi i gwarancji 

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, 

 Sprawdzenie i parafowanie wszystkich dokumentów dotyczących budowy. 

 Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno – użytkowym, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej, 

 Informowanie Zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez 

Wykonawcę terminów realizacji przedmiotu umowy, 

 Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu materiałów, sprzętu, urządzeń 

przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w 

umowie z Wykonawcą robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, 

 Kontrolę jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

budowlanym, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami. Kontrola i 

archiwizacja dokumentów potwierdzenia dopuszczenia wbudowanych materiałów do obrotu 

w budownictwie, 

 Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych robót wszystkich branż, 

 Wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub 

zadań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

 Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim na 

bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 

znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 

 Uczestniczenie w procedurze oddania zadania inwestycyjnego do użytkowania, 

 Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac (telefonicznie, pocztą elektroniczną 

bądź faksem), 

 Prowadzenie narad konsultacyjnych i koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego i 

Wykonawcy robót; 

 Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby  była zapewniona skuteczność nadzoru, 

jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz na każde żądanie Zamawiającego a także, 



w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie 

nieodzowna dla toczących się robót budowlanych, 

 Nadzór nad pracami niewyszczególnionymi w umowie, jeżeli tylko ich realizacja będzie 

niezbędna do należytego wykonania inwestycji (bezpieczeństwo realizacji robót, 

zabezpieczenie przed awariami, właściwa jakość i kompletność robót). 

 

 

1. Czas świadczenia  usługi do 30-08-2022r. 

2. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należy opracować zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego 

zaproszenia i złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich ,   w terminie do 

22-09-2021r.  do godz. 10.00 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyny. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

Dokumentacja dotycząca zadania: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku użyteczności 

publicznej – Gminne przedszkole w Lipinkach Łużyckich”, znajduje się na stronie  bip.lipinki-

luzyckie.pl  w zakładce zamówienia publiczne. 

 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Siera tel. 68 362 62 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


